

ПРОТОКОЛ

Вскрытия и рассмотрения единственной заявки на участие в открытом запросе предложений  
№ 154-01-ЗП/2020-РЕМ

20.11.2020

г. Санкт-Петербург

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Вскрытие и рассмотрение единственной заявки на участие в открытом запросе предложений № 32009652952 на право заключить договор на выполнение работ по капитальному ремонту объекта: «Оборудование РП-11 г. Выборг, инв. № 050000492» (далее – запрос предложений).

1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВКИ на участие в запросе предложений.

Присутствовали: Р.П. Гилев, Р.Н. Холматов, А.С. Смольников, Ж.В. Айгильдина, Т.Ю. Пичукая, С.А. Паришин  
Секретарь комиссии (без права голоса): Д.И. Мамонтова

СЛУШАЛИ: Заместителя начальника службы закупок Д.И. Мамонтову

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
06.11.2020	<a href="http://www.zakupki.gov.ru">www.zakupki.gov.ru</a> <a href="http://www.loesk.ru">www.loesk.ru</a>	18.11.2020 09:30 (МСК)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит. А, каб. 309	Представители Претендентов не присутствовали	1

1.1. Заместителем начальника службы закупок в отношении единственной заявки на участие в запросе предложений была объявлена информация об участнике, его адрес, регистрационный номер, дате и способе поступления заявки на участие, наличии сведений и документов, предусмотренных документацией, условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критериями оценки заявок, предложение Претендента. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Вскрытие заявки».

Таблица 1 – «Вскрытие заявки»

№	Участник	Адрес	Заявка	Количество исполненных аналогичных договоров	Предлагаемая цена договора (руб., НДС 20 %)
1	ООО «СвязьЭнергоСтрой» ИНН: 7810466138	192019, г. Санкт-Петербург, ул. Книпович, д. 9.	00-05/129 от 17.11.2020, в 11:35 (МСК)	Сведения предоставлены	3 503 770,00 (Единственный участник)
2	Критерии оценки			<p>Количество исполненных аналогичных договоров за период с 01.01.2018 до даты подачи заявки.</p> <p>Аналогичными предмету запроса предложений признаются договоры по проведению ремонтных работ электросетевого оборудования. Подтверждается предоставлением заполненной справки о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий исполненных без замечаний, в полном объеме и в срок контрактов (договоров) со всеми приложениями, на которые имеются ссылки в тексте контрактов (договоров) и которые являются их неотъемлемыми частями, а также включая копии актов сдачи-приемки выполненных работ или иных документов, подтверждающих факт выполнения работ.</p> <p>Контракты (договоры) должны быть исполнены без применения к участнику штрафных санкций, без наличия претензий по данному контракту (договору), а также без наличия судебных разбирательств по указанным контрактам (договорам)</p>	НМЦД - 3 767 492,95

## РЕШИЛИ:

- 1.2. Запрос предложений признать несостоявшимся по основанию, предусмотренному п. 18.4 документации о запросе предложений, в связи с поступлением только одной заявки на участие в запросе предложений.  
*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.*
- 1.3. Признать заявку на участие в запросе предложений, поданную ООО «СвязьЭнергоСтрой», соответствующей требованиям и условиям закупочной документации.  
*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.*
- 1.4. На основании п.п. «м» п. 7.3.3.3. Положения о закупке АО «ЛОЭСК» осуществить закупку на право заключить договор на выполнение работ по капитальному ремонту объекта: «Оборудование РП-11 г. Выборг, инв. № 050000492» у единственного поставщика.  
*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.*
- 1.5. Поручить главному инженеру Р.Н. Холматову в срок не более 20 (двадцати) календарных дней, но не ранее чем через 10 (десять) календарных дней с даты публикации итогового протокола обеспечить заключение договора с единственным поставщиком запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

*Оплата выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ по Объекту производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:*

- подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) по Объекту;*
- подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) по Объекту;*
- полученного от Подрядчика счета-фактуры. Оплата по Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом. По условиям Договора авансирование работ не производится. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ. Обязательство по оплате считается исполненным с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по Договору. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по Договору. При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по Договору.*


Таблица 2- «Детализация»

№ лота	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ	Единственный поставщик, цена договора (руб., НДС 20 %)
1	2	3	4	5	6
1	4949	Выполнение работ по капитальному ремонту объекта: «Оборудование РП-11 г. Выборг, инв. № 050000492»	г. Выборг	Не позднее 15 декабря 2020 года	ООО «СвязьЭнергоСтрой» 3 503 770,00


**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:

  
\_\_\_\_\_ Р.П. Гилев


Заместитель председателя комиссии:

  
\_\_\_\_\_ Р.Н. Холматов

Члены комиссии:


  
\_\_\_\_\_ А.С. Смольников

  
\_\_\_\_\_ Ж.В. Айгильдина

  
\_\_\_\_\_ Т.Ю. Пчицкая

  
\_\_\_\_\_ С.А. Паршин

Секретарь комиссии (без права голоса):

  
\_\_\_\_\_ Д.И. Мамонтова