

ПРОТОКОЛ

Подведения итогов запроса предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства №32009611476 на право заключить договор на выполнение работ по капитальному ремонту объекта: ВЛ-10 кВ (N-5) п. Тарасово, инв. № 000003039 (далее-запрос предложений).

г. Санкт-Петербург

№ 144-3-00-ЗП/2020-РЕМ

09.11.2020

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

члены закупочной комиссии

Председатель комиссии:	Р.Л. Гилев	–	Коммерческий директор;
Заместитель Председателя комиссии:	Р.Н. Холматов	–	Главный инженер;
Члены комиссии:	А.С. Смольников	–	Заместитель генерального директора по управлению имуществом и правовым вопросам;
	Ж.В. Айгильдина	–	Заместитель генерального директора по экономике и финансам;
	Т.Ю. Пчицкая	–	Директор по правовым вопросам;
	С.А. Паршин	–	Начальник службы безопасности;
Секретарь комиссии (без права голоса)	Д.И. Мамонтова	–	Заместитель начальника службы закупок.

Кворум имеется.

Состав комиссии утвержден Приказом АО «ЛОЭСК» от 29.10.2020 № 1102 о/д.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Подведение итогов запроса предложений.

СЛУШАЛИ: Заместителя начальника службы закупок Д.И. Мамонтову.

1. Извещение о проведении запроса предложений размещено 23.10.2020 на единой электронной торговой площадке «ЕЭТП» www.roselotorg.ru, на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loeskr.ru.
2. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе предложений была проведена 03.11.2020 по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42 лит. А, каб.309 (протокол № 144-1-00-ЗП/2020-РЕМ от 03.11.2020).
3. Процедура рассмотрения вторых частей заявок на участие в запросе предложений была проведена 05.11.2020 по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42 лит. А, каб.309 (протокол № 144-2-00-ЗП/2020-РЕМ от 05.11.2020).
4. Открытие доступа к ценовым предложениям заявок на участие в запросе предложений было произведено автоматически единой электронной торговой площадкой «ЕЭТП» 06.11.2020 в 13 часов 59 минут (время московское).
5. До окончания указанного в извещении о проведении запроса предложений срока подачи заявок подано 5 (пять) заявок в форме электронного документа.
6. По итогам рассмотрения вторых частей заявок к участию в запросе предложений допущено 4 (четыре) участника.
7. Закупочная комиссия рассмотрела ценовые предложения к заявкам на участие в запросе предложений на соответствие требованиям и условиям закупочной документации и путем голосования приняла следующие решения:
 - 7.1. Признать заявки и ценовые предложения на участие в запросе предложений, поданные ООО «СвязьЭнергоСтрой» (Участник № 1), ООО «Энергия» (Участник № 2), ООО «Ампер» (Участник № 4), ООО «Энергофонд» (Участник № 5) соответствующими требованиям и условиям закупочной документации:

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 09.11.2020 № 144-3-00-ЗП/2020-РЕМ

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru, на сайте АО «ЛОЭСК» www.loeskr.ru, и на сайте www.roselotorg.ru

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

№	Участник	Заявка	Количество исполненных аналогичных договоров за период с 01.01.2018 до даты подачи заявки.	Лот, предлагаемая стоимость (руб.)		Итого баллов, итоговый рейтинг
				1	2	
1	ООО «СвязьЭнергоСтрой» ИНН: 7810466138	Участник № 1, рег. № 493902 от 23.10.2020, 17:47 (МСК)	13 договоров 40 баллов	1 979 793,27 с НДС 20% 1 649 827,73 без НДС	Итого баллов: 97,58	Итого баллов: 97,58
2	ООО «Энергия» ИНН: 4704100827	Участник № 2, рег. № 496668 от 28.10.2020, 11:22 (МСК)	0 договоров 0 баллов	1 649 900,00 без НДС 20% 1 979 880,00 с НДС	Итого баллов: 57,58	Итого баллов: 57,58
3	ООО «Ампер» ИНН: 4704049391	Участник № 4, рег. № 499315 от 01.11.2020, 17:30 (МСК)	4 договора 12,31 балла	1 900 000,00 с НДС 20% 1 583 333,33 без НДС	Итого баллов: 72,31	Итого баллов: 72,31
4	ООО «Энергофонд» ИНН: 7451268860	Участник № 5, рег. № 499468 от 02.11.2020, 06:53 (МСК)	0 договоров 0 баллов	2 089 781,79 с НДС 20% 1 741 484,83 без НДС	Итого баллов: 54,55	Итого баллов: 54,55
5	Количество баллов по критериям оценки:	Количество баллов по критериям оценки:	Итого баллов: 60	Итого баллов: 54,55	Итого баллов: 1 979 793,27 с НДС 20%	Итого баллов: 97,58
Критерии оценки			<p>Победитель, цена предложенная победителем руб.</p> <p>Количество исполненных аналогичных договоров за период с 01.01.2018 до даты подачи заявки.</p> <p>Аналогичными предмету запроса предложенный признается договоры по предоставлению ремонтных работ электроосветного оборудования.</p> <p>Подтверждается предоставлением заполненной справки о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий исполненных без замечаний, в полном объеме и в срок контрактов (договоров) со всеми приложениями, на которые имеются ссылки в тексте контрактов (договоров) и которые являются их неотъемлемыми частями, а также исключая копии актов сдачи-приемки выполненных работ тех иных документов, подтверждающих факт выполнения работ.</p> <p>Контракты (договоры) должны быть исполнены без привлечения к участию и штрафных санкций, без наличия претензий по датному контракту (договору), а также без наличия судебных разбирательств по указанным контрактам (договорам).</p> <p>РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято</p>			
			<p>НМЦД - 2 199 770,30 с НДС 20%</p> <p>1 833 141,92 без НДС</p>			

7.2. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

7.3. Признать победителем запроса предложений участника согласно Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 5).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

7.4. Поручить главному инженеру Р.Н. Холматову в срок не более 20 (двадцати) рабочих дней, но не ранее 10 (десяти) календарных дней со дня размещения итогового протокола обеспечить заключение договора с победителем согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

Оплата выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ по Объекту производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

- подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) по Объекту;

- подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) по Объекту;

- полученного от Подрядчика счета-фактуры.

Оплата по Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям Договора авансирование работ не производится. Заказчик вправе досрочно произвести оплату выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ.

Обязательство по оплате считается исполненным с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по Договору платежей на величину штрафных санкций, выставяемых Подрядчику по Договору. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по Договору.

Таблица 2 «Детализация»

№	Служ. №	Предмет закупки	Район местонахождения объекта в ЛЭ	Гарантийный срок исполнителя работ (месяцы)	Срок выполнения работ	Победитель, цена договора, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	4544 (5117)	Выполнение работ по капитальному ремонту объекта: ВЛ-10 кВ (N-5) п. Тарасово, инв. № 000003039	Выборгский район	36	Не позднее 15 декабря 2020 года	ООО «СвязьЭнергоСтрой» 1 979 793,27 (с НДС 20%)

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:

Р.П. Гилев

Заместитель Председателя комиссии:

Р.Н. Холматов

Члены комиссии:

А.С. Смольников

Ж.В. Айгильдина

Т.Ю. Пчицкая

С.А. Паршин

Секретарь комиссии (без права голоса):

Д.И. Мамонтова

