

ПРОТОКОЛ

Вскрытия и рассмотрения единственной заявки на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 155-00-ЗП/2020-ПДР

23.11.2020

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

Вскрытие и рассмотрение единственной заявки на участие в открытом запросе предложений № 32009659323 на право заключить договор на выполнение строительно-монтажных работ по объекту реконструкции (Реконструкция оборудования ТП Дружная Горка (инв.№ 000003478) в п. Дружная Горка Гатчинского р-на ЛО) в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК» (далее – запрос предложений).

1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

*Присутствовали: Д.С. Чехолов, Р.П. Гилев, Ж.В. Айгильдина, Т.Ю. Пчицкая, Н.А. Белякова, С.А. Паршин, О.В. Бычихин  
Секретарь комиссии (без права голоса): Д.И. Мамонтова*

СЛУШАЛИ: Заместителя начальника службы закупок Д.И. Мамонтову

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
09.11.2020	<a href="http://www.zakupki.gov.ru">www.zakupki.gov.ru</a> <a href="http://www.loesk.ru">www.loesk.ru</a>	19.11.2020 09:30 (МСК)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит. А, каб. 309	Представители Претендентов не присутствовали	1

1.1. Заместителем начальника службы закупок в отношении единственной заявки на участие в запросе предложений была объявлена информация об участнике, его адрес, регистрационный номер, date и способе поступления заявки на участие, наличие сведений и документов, предусмотренных документацией, условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критериями оценки заявок, предложение Претендента. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Вскрытие заявки».

**Таблица 1 – «Вскрытие заявки»**

№	Участник	Адрес	Заявка	Наличие в штате специалистов	Наличие опыта выполнения аналогичных видов работ за период с 01.01.2017	Предлагаемая цена (руб., НДС 20%)
1	ООО «Энергоконтроль» ИНН: 4706030170	194044, г. СПб, Финляндский пр., д.4а, БЦ «Петровский форт», офис 229	00-05/132 от 19.11.2020, нарочно 08:30 (МСК)	Сведения предоставлены	Сведения предоставлены	20 218 006,00 (Единственный участник)

2	<b>Критерии оценки</b>	<p>Наличие в штате у участника не менее 20 сотрудников, ответственных за электробезопасности, имеющих IV и V группу по электробезопасности (наличие в штате или работающих на основе договора гражданско-правового характера специалистов в соответствующих областях и т.п.);</p> <p>Подтверждается предоставлением заполненной справки о наличии ресурсов с приложением копий удостоверений и протоколов проверки знаний норм и правил работ в электроустановках.</p>	<p>Наличие опыта выполнения аналогичных видов работ за период с 01.01.2017 до даты подачи заявки. Аналогичными предмету закупки признаются договоры (контракты) на выполнение комплекса работ по оформлению исходно-разрешительной документации, реконструкции электрических сетей уровней напряжения СНН (от 20 до 110 кВ) и ВН (от 110 до 330 кВ) на территории Ленинградской области.</p> <p>При этом цена каждого договора (контракта) должна быть не менее начальной (максимальной) цены договора.</p> <p>Подтверждается предоставлением заполненной справки о наличии опыта выполнения аналогичных видов работ с приложением копий исполненных в полном объеме, в срок и без замечаний контрактов (договоров) со всеми приложениями, на которые имеются ссылки в тексте контрактов (договоров) и которые являются их неотъемлемыми частями, включая копии актов сдачи-приемки оказанных услуг (выполненных работ) либо иных документов, подтверждающих фактическое исполнение договора (контракта). Контракты (договоры) должны быть исполнены без применения к участнику штрафных санкций, без наличия претензий по данному контракту (договору), а также без наличия судебных разбирательств по указанным контрактам (договорам).</p>	<b>НМЦД – 20 822 006,00</b>
---	------------------------	--	---	-----------------------------

**РЕШИЛИ:**

- 1.2. Запрос предложений признать несостоявшимся по основанию, предусмотренному п. 18.4 Документации о запросе предложений, в связи с поступлением только одной заявки на участие в запросе предложений.
- РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.*
- 1.3. Признать заявку на участие в запросе предложений, поданную ООО «Энергоконтроль», соответствующей требованиям и условиям закупочной документации.
- РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.*
- 1.4. На основании п.п. «м» п. 7.3.3.3. Положения о закупке АО «ЛОЭСК» осуществить закупку на право заключить договор на выполнение строительно-монтажных работ по объекту реконструкции (Реконструкция оборудования ТП Дружная Горка (инв.№ 000003478) з п. Дружная Горка Гатчинского р-на ЛО) в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК» у единственного поставщика.
- РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.*
- 1.5. Поручить заместителю генерального директора по капитальному строительству Д.С. Чехомову:
- 1.5.1. В срок не более 20 (двадцати) календарных дней, но не ранее чем через 10 (десять) календарных дней с даты публикации итогового протокола обеспечить заключение договора с единственным поставщиком запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:
- Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:*
- подписанных обеими Сторонами акта о приеме выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), сформированных на основании локальных смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной цены Договора;
  - подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);
  - выставленного Подрядчиком счета-фактуры. Оплата по Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом. По условиям Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета. Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по Договору,

1.5.2. Организовать возврат обеспечения заявки единственному поставщику запроса предложений в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения с ним договора.

Таблица 2- «Детализация»

№ лота	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Сроки выполнения работ	Единственный поставщик, цена договора (руб., НДС 20 %)
1	2	3	4	5	6
1	4690	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Реконструкция оборудования ТП Дружная Горка (инв.№ 000003478) в п. Дружная Горка Гатчинского р-на ЛО	п. Дружная Горка Гатчинского р-на	Срок выполнения работ не более 240 (двухсот сорока) календарных дней с даты начала выполнения работ, начало выполнения работ – 01.01.2021	ООО «Энергоконтроль» 20 218 006,00

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:

\_\_\_\_\_ Д.С. Чехомов

Заместитель председателя комиссии:

\_\_\_\_\_ Р.П. Гилев

Члены комиссии:

\_\_\_\_\_ Ж.В. Айгильдина

\_\_\_\_\_ Т.Ю. Пчицкая

\_\_\_\_\_ Н.А. Белякова

\_\_\_\_\_ С.А. Паршин

\_\_\_\_\_ О.В. Бычихин

Секретарь комиссии (без права голоса):

\_\_\_\_\_ Д.И. Мамонтова