

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

№ 163-00-ЗП/2020-ПДР

11.12.2020

г. Санкт-Петербург

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 32009719887 на выполнение работ по строительству электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 150 кВт АО «ЛОЭСК» (далее – запрос предложений):

ЛОТ 1: - Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ в д. Янино-1 Всеволожского района ЛО;

- Строительство 2КЛ-10 кВ от БКТП-505 (ТП-7) до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в д. Янино-1 Всеволожского района ЛО;

- Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ-1 корпуса 1 в д. Янино-1 Всеволожского района ЛО;

- Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ-2 корпуса 1 в д. Янино-1 Всеволожского района ЛО;

- Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ-3 корпуса 2 в д. Янино-1 Всеволожского района ЛО;

- Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ-4 корпуса 3 в д. Янино-1 Всеволожского района ЛО;

- Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ на территории ЖК "ID Кудрово" в г. Кудрово ЛО;

ЛОТ 2: - Строительство проектируемой 2БКРТП-10/0,4 кВ на территории ЖК "ID Кудрово" в г. Кудрово ЛО;

- Строительство 2КЛ-0,4 кВ от 2БКРТП-10/0,4 кВ на территории ЖК "ID Кудрово" до ГРЩ-1 жилого дома в г. Кудрово ЛО;

- Строительство 2КЛ-0,4 кВ от 2БКРТП-10/0,4 кВ на территории ЖК "ID Кудрово" до ГРЩ-2 жилого дома в г. Кудрово ЛО;

- Строительство 2КЛ-10 кВ от проектируемой 2БКРТП-10/0,4 кВ до проектируемой 2БКТП-1 на территории ЖК "ID Кудрово" в г. Кудрово ЛО;

ЛОТ 3: - Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ в г. Кудрово Всеволожского района ЛО;

- Строительство 2КЛ-10 кВ от РТП-3351 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в г. Кудрово Всеволожского района ЛО.

1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

*Присутствовали: Д.С. Чехомов, Р.П. Глеев, Ж.В. Айгильдина, Т.Ю. Пичицкая, Н.А. Белякова, С.А. Париши, С.А. Плужник
Секретарь комиссии (без права голоса): Д.И. Мамонтова*

СЛУШАЛИ: Заместителя начальника службы закупок Д.И. Мамонтову

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
25.11.2020	www.zakupki.gov.ru www.oesk.ru	09.12.2020 09:30 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит. А, каб. 309	Представители Претендентов не присутствовали	3

1.1. Заместителем начальника службы закупок в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе претендентов, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие, информация о наличии сведений и документов, предусмотренных документацией о запросе предложений, условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критериями оценки заявок. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (МСК) до 10:00 (МСК) 10.10.2020.

*Присутствовали: Д.С. Чехомов, Р.П. Глеев, Ж.В. Айгильдина, Т.Ю. Пичицкая, Н.А. Белякова, С.А. Париши, С.А. Плужник
Секретарь комиссии (без права голоса): Д.И. Мамонтова*

2.2. На процедуру рассмотрения представления заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «Люксэнергомонтаж», ООО «Электромонтаж 54», ООО «Энергоконтроль».

2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений, и приняла следующие решения:

2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложения следующих претендентов: ООО «Люксэнергомонтаж», ООО «Энергоконтроль».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

2.3.2. Отклонить заявку следующего Претендента:
 ООО «Электромонтаж 54» (претендент 2). Основание: пп. «в» п. 18.2 документации о проведении запроса предложений – несоответствие заявки на участие в запросе предложений требованиям к заявкам или к предложениям Претендентов, установленным документацией, а именно требованиям п.10.7. документации о проведении запроса предложений - заявка на участие в запросе предложений должна сохранять свое действие в течение 1 (одного) месяца после завершения процедуры запроса предложений (срок действия заявки, предоставленной Претендентом, до 05.03.2020 г. (Форма № 1).

3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (МСК) до 10:00 (МСК) 11.12.2020.

*Присутствовали: Д.С. Чехомов, Р.П. Гилев, Ж.В. Айгильдина, Т.Ю. Пчицкая, Н.А. Белякова, С.А. Паршина, С.А. Пурженик
 Секретарь комиссии (без права голоса): Д.Н. Манантова*

3.2. На процедуру оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1, п.4.2, Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

№	Претендент	Адрес	Заявка	Количество исполненных аналогичных договоров за период 01.01.2018 до даты окончания подачи заявок			Предлагаемая цена Договора с пообъектной разбивкой (руб. с НДС 20 %)		
				Лот 1	Лот 2	Лот 3	Лот 1	Лот 2	Лот 3
1	ООО «Люксэнергомонтаж»	187021, Ленинградская обл, Тосненский р-н, д. Федоровское, ул. Промышленная, д. 3	00-05/134 от 04.12.2020, нарочно в 14:44	0	0	0	14 000 000,00	16 044 000,00	14 722 000,00
				договоров, соответствующих критерию оценки	договоров, соответствующих критерию оценки	договоров, соответствующих критерию оценки	4 460 000,00	2 110 000,00	10 655 000,00
2	ООО «Электромонтаж 54»	Количество баллов:	0 баллов	0 баллов	0 баллов	0 баллов	60 баллов	60 баллов	60 баллов
							Итого баллов: 60	Итого баллов: 60	Итого баллов: 60
				Итоговый рейтинг заявки (место): 2		Итоговый рейтинг заявки (место): 2		Итоговый рейтинг заявки (место): 2	

Заявка отклонена

3.6. Поручить заместителю генерального директора по капитальному строительству Д.С. Чехомову:
3.6.1. В срок не более 20 (двадцати) календарных дней, но не ранее чем через 10 (десять) календарных дней с даты публикации протокола на единой информационной системе обеспечить заключение договоров с победителем запроса предложений по лотам 1, 2, 3 согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объектам строительства:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

- подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 Договора обещии Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.
- Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:
- заключенного обещии Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по разработке проектно-сметной документации по Этапу 2;
- подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 Договора обещии Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 2;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

- подписанных обещии Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.
Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

- заключенного обещии Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;
- подписанного обещии Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);
- разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 Договора;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится. Оплата по Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно произвести оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму подлежащих оплате по Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредитной задолженностью, возникающей у Заказчика по Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по Договору.

Таблица 2- «Детализация»

№ лота	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ	Предлагаемая цена договора, руб. с НДС 20%	Цена, с любой скидкой разбивкой руб. с НДС 20%	
1	2	3	4	5	6	7	
1	5537	- Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ в д. Янино-1 Всеволожского района ЛО	д. Янино-1 Всеволожского района	150 (сто пятьдесят) к.д. с даты подписания договора	ООО «Энергоконтроль» 14 945 902,55	4 760 858,50	
		- Строительство 2КЛ-10 кВ от БКТП-505 (ТП-7) до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в д. Янино-1 Всеволожского района ЛО				2 427 389,65	
		- Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ-1 корпуса 1 в д. Янино-1 Всеволожского района ЛО				1 939 413,60	
		- Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ-2 корпуса 1 в д. Янино-1 Всеволожского района ЛО				1 939 413,60	
		- Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ-3 корпуса 2 в д. Янино-1 Всеволожского района ЛО				1 939 413,60	
		- Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ-4 корпуса 3 в д. Янино-1 Всеволожского района ЛО				1 939 413,60	
		- Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-350 до проектируемой 2БКРТП-10/0,4 кВ на территории ЖК "ID Кудрово" в г. Кудрово ЛО				г. Кудрово	200 (двести) к.д. с даты подписания договора
- Строительство проектируемой 2БКРТП-10/0,4 кВ на территории ЖК "ID Кудрово" в г. Кудрово ЛО	8 718 718,10						
- Строительство 2КЛ-0,4 кВ от 2БКРТП-10/0,4 кВ на территории ЖК "ID Кудрово" до ГРЩ-1 жилого дома в г. Кудрово ЛО	1 939 413,60						
- Строительство 2КЛ-0,4 кВ от 2БКРТП-10/0,4 кВ на территории ЖК "ID Кудрово" до ГРЩ-2 жилого дома в г. Кудрово ЛО	1 939 413,60						
- Строительство 2КЛ-10 кВ от проектируемой 2БКРТП-10/0,4 кВ до проектируемой ЖК "ID Кудрово" в г. Кудрово ЛО	3 161 152,55						

№ лота	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ	Предлагаемая цена договора, руб. с НДС 20%	Цена, с пообъектной разбивкой руб. с НДС 20%
1	2	3	4	5	6	7
3	5537	- Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ в г. Кудрово Всеволожского района ЛО	г. Кудрово Всеволожского района	200 (двести) к.д. с даты подписания договора	ООО «Энергоконтроль» 17 267 281,70	12 496 923,20
		- Строительство 2КЛ-10 кВ от РТП-3351 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в г. Кудрово Всеволожского района ЛО				4 770 358,50

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:

Д.С. Чехомов

Заместитель председателя комиссии:

Р.П. Гилев

Члены комиссии:

Ж.В. Айгильдина

Т.Ю. Пчицкая

Н.А. Белякова

С.А. Паршин

С.А. Плужник

Секретарь комиссии (без права голоса):

Д.И. Мамонтова